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Ref.: Processo Licitatério n® 137/2021 — Concorréncia Publica n® 02/2021 brae B@od"\":_“o?l

Assunto: Resposta aos questionamentos da empresa DELURB AMBIENTAL A 0?22%995,0\

Prezads,

Venho por meio deste, encaminiar resposta ao guestionamentog da empresa
DELURB AMBIENTAL referente ao Processo Licitatério n® 137/2021 - Concorréncia Publica
n°® 02/2021, conforme segue:

Esclarecimento n® 1:

Qual a previsdo de encerramento do contrato vigente? Este esclarecimento é importante para
que haja conhecimento de estimativa de prazo, para mobilizagdo de equipe e insumos
necessarios a execugao do objeto.

O contrato atual encerra-se em 27 de agosto de 2022.

Esclarecimento n° 2:

Entendemos que sera retido da fatura da contratada, a titulo de 1SS, a aliquota indicada de
1.8%, conforme indicado na Composic¢éo de BDI.

Esta correto nosso entendimento? Este esclarecimento € importante, por conta de observacao
na Composigao, acerca do ISSQN de 3%.

Conforme indicado na Composigdo do BDI a aliquota de 1SS é de 3%, porém incide
apenas sobre 60% do valor total, sendo este considerado como parcela de servi¢os.
Sendo assim a aliquota, na pratica, sera de 1,80% sobre o valor faturado.

Esclarecimento n° 3:

Em atendimento ao artigo 7°, § 2°, inciso Il da Lei 8.666 / 93, assim como a Sumula 258 do
TCU, pergunta-se: Poderiam ser disponibilizadas a Composicdo de Custo preenchidas, que
resultam nos precos do Item 1 (Coleta e transporte de residuos) e ltem 2 (Destinagéo final de
residuos) no Orgamento Base? Este esclarecimento & importante, seja para dar mais
transparéncia ao processo, seja para esclarecer os insumos que a Administracdo entendeu
como necessarios para execugéo do objeto.

Nio disponibilizamos as composi¢des pois o prego base foi obtido através de pesquisa
de precos regional, porém é exigida a apresentagdo das composi¢oes pelos licitantes,
sendo que todos os itens constantes nas composi¢gbées modelo sdo exigidos pela
administracéo,

Esclarecimento n° 4:

Qual Aterro Sanitario licenciado foi considerado, no preco de destinacéo final do orcamento
base? Este esclarecimento & importante, para conhecimento da distancia de transporte, que
impacta no custo operacional.

O aterro utilizado atualmente, pois é o mais préximo. ! Q//

Esclarecimento n® 5:

Qual Aterro Sanitario licenciado, recebe hoje os residuos soélidos de Guaira? Este
esclarecimento é importante, para conhecimento da dinamica operacional.

Os residuos sio depositados atualmente no aterro SOL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
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localizado no enderego: ROD ASSIS CHATEAUBRIAND KM 113, Bairro ZONA RURAL
na cidade de BARRETOS.

Esclarecimento n® 6:

A quantidade estimada de 1 .000,00 Toneladas de residuos mensais, foi efetivamente coletada
nos ultimos 12 meses? Este esclarecimento € importante, pois caso a quantidade prevista se
mostre superestimada, essa inconsisténcia resultara em frustragdo no faturamento da
contratada, e consequentemente, em desequilibrio econdémico-financeiro do contrato.

A guantidade efetivamente coletada nos ultimos 12 meses foi, em média, de 905,50
toneladas.

Esclarecimento n® 7:

Pode ser disponibilizada a Kilometragem percorrida hoje pelos Caminhdes Compactadores
nos roteiros de coleta, incluindo a Destinagdo final no Aterro? Este esclarecimento &
importante, seja para conhecimento do custo da operagdo, seja para conhecimento da
dinamica operacional.

Nio dispemos desta informagao.

Esclarecimento n°® 8:

Pode ser informado o numero de registro, ou ser disponibilizada a Convencéo Coletiva de
m&o de obra, em que se baseou o orgamento estimado? Este esclarecimento € importante,
para conhecimento dos critérios usados pela Administragéo para o custo operacional.
Convencéo coletiva de trabalho n° SP000221/2021.

Esclarecimento n® 9:

Entendemos que a contratante disponibilizara local para base operacional da contrataada,
tendo em vista que nio identificamos Composig8o de Custo incluindo despesas referentes a
Administragé@o Local. Esta correto nosso entendimento? Este esclarecimento & importante,
pois se trata de despesa relevante, que impacta no custo
operacional.

A prefeitura nio disponibiliza base operacional.

Esclarecimento n® 10:

Entendemos que o dimensionamento e quantidade adequada de méao de obra e
responsabilidade da contratada. Esta correto nosso entendimento? Este esclarecimento €
importante, pois o efetivo precisa estar compativel com o objeto, por se tratar de despesa que
impacta no custo operacional.

O projeto basico indica, em seu item 6, a guantidade minima a ser exigida pela
contratante, sendo que esse quantitativo minimo deve ser mantido.

Atenciosamente,
Guaira-SP, 19 de julho de 2022.
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Said Abou Hammine Fitho José Milton|Vilela Nogueira
Eng°£Llivil - CREA-SP: 506.301.169-7 Arquiteto e Urbanista — CAU-BR: A4114-9
hefe de Planejamento, Controle e Secretario de Planejamento e Gesté&o da
Gestéo de Convénios Administracdo Geral, Infraestrutura e Obras
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